
O que são resíduos? 

Por que coletar resíduos? 

Psicologia do lixo 

Produção de resíduos 

Projeto de limpeza urbana 

Orçamentação 

 

 

 



• Definição informal: 
1. É o que não me serve; 

2. Qualquer coisa que possa me fazer mal; 

3. Sujeira, porcaria 

• Definição formal: NBR 10004 da ABNT 
1. Classe I ou Perigosos 

2. Classe II ou Não Inertes 

3. Classe III ou Inertes 



• Problemas a saúde pública 

• Poluição da água 

• Comprometimento de rec. hídricos 

• Poluição do ar 

• Poluição do lençol freático 

• Proliferação de vetores de doenças  

• Aquecimento global 



Not In My Back Yard – NIMBY 

– Pessoas não gostam de lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pessoas não gosta de pessoas que gostam de 

lixo – Psicologia do Gari ou do “ser invisível” 



Todos geramos resíduos 



Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal

Leste 1.931.897           720           2.683                 160.991            Leste 13.982.745         1.879       7.442                 1.165.229         

Norte 702.456               517           1.359                 58.538               Norte 29.147.631         9.147       3.187                 2.428.969         

Oeste 88.420                 114           776                     7.368                 Oeste 31.650.210         5.684       5.568                 2.637.518         

Sul 1.979.740           686           2.886                 164.978            Sul 30.331.738         6.253       4.851                 2.527.645         

4.702.513           2.037       1.926                 105.112.324      22.963     5.262                 

Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal

Leste 1.969.299           1.001       1.967                 164.108            Leste 5.201.917           1.267       4.106                 433.493            

Norte 346.834               231           1.501                 28.903               Norte 28.721.447         6.510       4.412                 2.393.454         

Oeste 7.108.608           3.446       2.063                 592.384            Oeste 12.655.369         2.582       4.901                 1.054.614         

Sul 2.287.132           957           2.390                 190.594            Sul 29.124.775         5.221       5.578                 2.427.065         

11.711.873         5.635       1.980                 75.703.508         15.580     4.749                 

Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal

Leste 51.153.830         6.813       7.508                 4.262.819         Leste 2.067.379           1.802       1.147                 172.282            

Norte 62.121.648         9.303       6.678                 5.176.804         Norte 2.194.443           2.910       754                     182.870            

Oeste 24.950.504         3.166       7.881                 2.079.209         Oeste 2.916.271           2.258       1.292                 243.023            

Sul 71.530.951         8.525       8.391                 5.960.913         Sul 4.421.509           3.213       1.376                 368.459            

209.756.933      27.807     7.614                 11.599.602         10.183     1.142                 

Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal

Leste 217.299               334           651                     18.108               Leste

Norte 35.780                 40             895                     2.982                 Oeste

Oeste 206.120               347           594                     17.177               Sul

Sul 647.700               880           736                     53.975               162.619.680      5.590       29.091               13.551.640      

1.106.899           1.601       719                     

Serviço Zona Peso Total (KG) Viagens Produtividade Média mensal

Leste 242.420               326           744                     20.202               

Norte 47.430                 68             698                     3.953                 

Oeste -                     -                     

Sul 1.347.670           1.501       898                     112.306            

1.637.520           1.895       585                     

13.551.640      

Total Geral

Podação

Total Geral

Transbordo 162.619.680      5.590       29.091               

Coleta Seletiva - 

Porta à Porta

Total Geral

Entulho - 

Manual

Total Geral

Entulho - 

Mecanizada

Total GeralTotal Geral

Coleta Domiciliar - 

Compactador

Total Geral

Coleta Seletiva - 

Doação

Total Geral

Caixa estacionária

Total Geral

Coleta Domiciliar - 

Caçamba

Análise realizada com dados do período 
de 01/07/2013 à 31/06/2014 

 

Normalizado para a Copa do Mundo 

 



• Serviços de limpeza urbana são caros 

• Devem atender a toda a população 

• São essenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

• É caso de segurança Pública 

 

Coleta 

Tratamento 

Limpeza 



Limpeza Pública atinge a “todos” e “a todos” 

• Psicologia do lixo   

• Meio Ambiente  

• Saúde – Prevenção  

• Orçamento Público  

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QWsPGQJfl1baeM&tbnid=UcX2Pi69rOIkpM:&ved=0CAgQjRw4Tg&url=http://virtual.ufms.br/objetos/Unidade2/obj-un2-mod1/10.html&ei=zPQNVLzBBIuwggSa6oKoBw&psig=AFQjCNG8PqEYLotsyZgHMm2c6um7C9YLrQ&ust=1410287180173576


Desenvolvido a partir de dados da ABLP 2010 

 

Fonte: Urbana 2014 
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Total Domiciliar Entulhos Podas Diversos

Percapta/dia 488,76 262,37 209,75 13,46 3,18
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Conclusão 

A cidade do natal possui uma das 
maiores produções per capta do pais. 

• População da RM – 1.375.052 

• Natal possui 62% desse 
contingente 

 



3 LOTES 
Lote 1 – Norte e Oeste 

(Urbana fornece pessoal 
para a Zona Norte) 

Lote 2 – Oeste e Sul 

Lote 3 – Município de Natal 

 

Novo projeto baseado no 

que originou a licitação 

001/2013 com algumas 

alterações de: 

 

– Dimensionamento 

– Metodologia 

– Equipamentos 

 



3.046-           

Coleta de resíduos Domiciliares e

Comerciais com uso de veículos

compactadores

Toneladas/mês 20.442          17.396          3.046-           
Chassis de 14 para de 17 

toneladas;

2-                      

Coleta de resíduos domiciliares e

comerciais com uso de tratores
Equipe/mês 8                        2                        6-                      Sem mudanças;

Coleta de resíduos domiciliares e

comerciais com uso de

minibasculante

Equipe/mês -                   4                        4                      Adicionado;

1                      

Pá Mecânica Equipe/mês 1                        1                        -                 Sem mudanças;

Escavadeira Hidráulica Equipe/mês -                   1                        1                      Adicionado;

Transporte de resíduos do

transbordo ao aterro sanitário
Equipe/mês 6                        6                        -                 Sem mudanças;

5-                      

Coleta e transporte de resíduos

vegetais e de poda
Equipe/mês 20                     18                     2-                      

Chassi de 9,0 para de 9,4 

toneladas;

Coleta e transporte de resíduos

sólidos - remoção manual de

materiais

Equipe/mês 33                     30                     3-                      
Chassi de 8,8 para de 9,5 

toneladas;

6                      

Caminhão caçamba de 12m³ para

coleta mecanizada
Equipe/mês 20                     24                     4                      Sem mudanças;

Pá Mecânica Equipe/mês 4                        4                        -                 Sem mudanças;

Retroescavadeira sobre pneus Equipe/mês -                   2                        2                      Adicionado;

2-                      

Caminhão Muck Equipe/mês -                   1                        1                      Adicionado;

Coleta e transporte de resíduos

sólido com uso de Roll-On Roll-Off
Equipe/mês 2                        1                        1-                      De 5 para 6 caixas;

Coleta e transporte de resíduos

sólidos com usos de veículos do tipo

poliguindaste

Equipe/mês 4                        3                        1-                      

Chassi de 8,8 para de 10,5 

toneladas, poliguindaste 

passa para Duplo e caixas 

saem de 10 para 12;

Plataforma elevatória tipo sanfona Equipe/mês 2                        1                        1-                      Sem mudanças;

Mudanças em EquipamentosDiferençaServiço Unidade Total 2013 Total 2014

Inclusão de caminhão

muck para coleta de

volumosos; Otimização de

Roll On Roll Off para

atender a todo o

município; Otimização de

poliguindastes para atuar

nos ecopontos; 

Redimensionamento dos

serviços com base em

todo o ano de 2013;

Incremente da coleta

mecanizada de entulhos

Inclusão de

retroescavadeiras para

otimizar a coleta

mecanizada em áreas de

dificil acesso ou em locais 

1. COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES

3. TRANSBORDO DE RESÍDUOS DOMICILIARES

4. COLETA MANUAL E DE PODAS

5. COLETA MECANIZADA DE RESÍDUOS

2. COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES - EQUIPAMENTOS DE APOIO

Observações de projeto

Novo dimensionamento

com base em todo o ano

de 2013;

Adicionados veículos tipo

minibasculantes para

agilizar a coleta de

resíduos em áreas de

dificil acesso;

Incrementada 1

escavadeira hidráulica

para que seja possivel

atender o transbordo em

sua atual condição; 

6. GUINDASTES E PLATAFORMAS



-                 

Trator de esteira tipo D4 Equipe/mês 1                        1                        -                 Sem mudanças;

Trator de esteira tipo D6 Equipe/mês 1                        1                        -                 Sem mudanças;

-                 

Limpeza Mecanizada de Faixa de

Praia
Equipe/mês 2                        2                        -                 Sem mudanças;

Roçagem mecanizada com roladeira

costal
Equipe/mês 2                        -                   2-                      Retirado;

Trator com equipamento

semiautomatizado de pintura de

meio-fio

Equipe/mês 1                        1                        -                 Sem mudanças;

Trator equipado com roçadeira

Hidráulica
Equipe/mês -                   2                        2                      Adicionado;

1-                      

Varrição, raspagem, capinação

manual, e caiação de sarjetas,

limpeza manual de praias e passeios

de vias e logradouros públicos

Equipe/mês 14                     13                     1-                      
Adicionado 1 encarregado 

de turma por equipe;

2-                      

Caminhões para coleta seletiva Equipe/mês 12                     10                     2-                      Sem mudanças;

Caminhão Pipa com capacidade de

15m³
Equipe/mês 2                        2                        -                 Tanque de 10 m³ para 13m³;

Mudanças em EquipamentosDiferençaServiço Unidade Total 2013 Total 2014

Manteve-se os mesmos

quantitativos;

Roçagem mecanizada com

roçadeiras costais

passam a ser

exclusividade da URBANA;

Adicionado trator com

roçadeira Hidráulica para

atendimentos de grandes

demandas de roçagem de

vias e logradouros

públicos;

Novo redimensionamento

realizado com base em

novas métricas de serviço;

Otimização de veículos da

coleta seletiva;

Observações de projeto

8. SERVIÇOS MECANIZADOS

9. SERVIÇOS MANUAIS

10. COMPLEMENTARES

7. ATERRO E ÁREA DE DISPOSIÇÃO



Principais vias com limpeza 
regular (diária ou semanal); 

 

Todas as vias capinadas, varridas 
e pintadas ao menos uma vez por 
ano; 

 

Dimensionamento de pessoal; 

 



Tipo de Via Zona km eixo km Guia % de pavimentação Km para varrição km mensal Homens

Leste 41,366                82,732                         100% 82,732                       76,604            38,000     

Norte 31,488                62,976                         100% 62,976                       -          

Oeste 23,713                47,426                         100% 47,426                       43,913            22,000     
Sul 68,244                136,488                       100% 136,488                     126,378          63,000     

164,811              329,622                       329,622                     246,894          123,000   

Tipo de Via Zona km eixo km Guia % de pavimentação Km para varrição km mensal Homens

Leste 73,676                147,352                       100% 147,352                     34,109            17,000     

Norte 48,442                96,884                         100% 96,884                       -          

Oeste 32,460                64,920                         100% 64,920                       15,028            8,000        

Sul 99,806                199,612                       100% 199,612                     46,206            23,000     

254,384              508,768                       508,768                     95,344            48,000     

Tipo de Via Zona km eixo km Guia % de pavimentação Km para varrição km mensal Homens

Leste 201,199              402,398                       70% 281,679                     21,734            11,000     

Norte 662,540              1.325,080                   70% 927,556                     -          

Oeste 305,649              611,298                       70% 427,909                     33,018            17,000     

Sul 453,577              907,154                       70% 635,008                     48,998            24,000     

1.622,965          3.245,930                   2.272,151                 103,750          52,000     Sub Total

Coletora (secundárias)

Sub Total

Arterial (principais)

Sub Total

Local (intrabairros)

0,231          

0,077          

1
 x

 a
n

o
1

 x
 6

 m
es

es
1

 x
 m

ês

DEMANDA PARA VARRIÇÃO

Frequência

Frequência

Frequência

0,926          



Tipo de Via Zona Metros eixo Largura capinação Área capinável (m²) m²/mês Homens

Leste 41.366                0,60                              24.819,60                       5.745,278      16,000     

Norte 31.488                0,60                              18.892,80                       -          

Oeste 23.713                0,60                              14.227,80                       3.293,472      9,000        

Sul 68.244                0,60                              40.946,40                       9.478,333      27,000     

164.811              98.886,600                     18.517,083    52,000     

Tipo de Via Zona Metros eixo m² capina Área capinável (m²) m²/mês Homens

Leste 73.676                0,30                              22.102,80                       3.410,926      10,000     

Norte 48.442                0,30                              14.532,60                       -          

Oeste 32.460                0,30                              9.738,00                          1.502,778      4,000        

Sul 99.806                0,30                              29.941,80                       4.620,648      13,000     

254.384              76.315,200                     9.534,352      27,000     

Tipo de Via Zona Metros eixo m² capina Área capinável (m²) m²/mês Homens

Leste 201.199              0,20                              40.239,80                       3.104,923      9,000        

Norte 662.540              0,20                              132.508,00                     -          

Oeste 305.649              0,20                              61.129,80                       4.716,806      13,000     

Sul 453.577              0,20                              90.715,40                       6.999,645      20,000     

1.622.965          324.593,000                   14.821,373    42,000     

Coletora (secundárias)

1
 x

 6
 m

es
es

0,154          

PESSOAL PARA CAPINA

Frequência

Arterial (principais)

1
 x

 4
 m

es
es

0,231          

Sub Total

Frequência

Local (intrabairros)

1
 x

 a
n

o

0,077          

Sub Total

Frequência

Sub Total



Tipo de Via Zona Metros eixo metros/guia % de pavimentação metros/pintura m²/mês Homens

Leste 41.366.000        82.732                         100% 82.732                       19.150,926    19,000     

Norte 31.488.000        62.976                         100% 62.976                       -          

Oeste 23.713.000        47.426                         100% 47.426                       10.978,241    11,000     

Sul 68.244.000        136.488                       100% 136.488                     31.594,444    32,000     

164.811.000     4,000                                329.622                     61.723,611    62,000     

Tipo de Via Zona Metros eixo metros/guia % de pavimentação metros/pintura m²/mês Homens

Leste 73.676.000        147.352                       100% 147.352                     22.739,506    23,000     

Norte 48.442.000        96.884                         100% 96.884                       -          

Oeste 32.460.000        64.920                         100% 64.920                       10.018,519    10,000     

Sul 99.806.000        199.612                       100% 199.612                     30.804,321    31,000     

254.384.000     4,000                                508.768                     63.562,346    64,000     

Tipo de Via Zona Metros eixo metros/guia % de pavimentação metros/pintura m²/mês Homens

Leste 201.199.000     402.398                       70% 281.679                     21.734,460    22,000     

Norte 662.540.000     1.325.080                   70% 927.556                     -          

Oeste 305.649.000     611.298                       70% 427.909                     33.017,639    33,000     

Sul 453.577.000     907.154                       70% 635.008                     48.997,515    49,000     

1.622.965.000  2,800                                2.272.151                 103.749,614 104,000   

PESSOAL PARA PINTURA

Frequência

Arterial (principais)

1
 x

 4
 m

es
es

0,231          

Sub Total

Sub Total

Frequência

Local (intrabairros)

1
 x

 a
n

o

0,077          

Sub Total

Frequência

Coletora (secundárias)

1
 x

 6
 m

es
es

0,154          



CUSTO DIRETO 

Máquinas e equipamentos 

– Caminhões, pás 

carregadeiras... 

Pessoal 

– Agentes de limpeza, 

motoristas, encarregados... 

Ferramentas 

– Fações, vassouras, pás, 

foices... 

Insumos 

– Cal, sacos plásticos... 

Administração Local 

– Sede, gerente, psicólogo, 

administrador... 

CUSTO INDIRETO 

BDI 

– Impostos, lucro... 

PREMISSAS 

 

• BDI de 31,21% - Aprovado pelo 

TCE/RN; 

• Inflação acumulada entre agosto de 

2013 a agosto de 2014 de + 6,33%;  

• Aumento do salário base por 

convenção coletiva em 7,3%; 

 



Metodologia do DNIT 

Custos de máquinas e veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equipamento Implemento

Valor de Aquisição (VA) R$ 192.220,0000 R$ 95.000,0000

Valor Residual (VR) R$ 38.444,0000 R$ 19.000,0000 20%

Vida Útil (VU) anos

Vida Útil (horas) horas

Horas de Trabalho Anual (HT) horas

Juros (JU) (SELIC)

Fator de Manutenção (FM) Fator K – Manual – SICRO 2

Potência (kw) 136,0000 0,0000 *Fabricante

Fator de Consumo (FC) 0,1500 0,0000 Manual – SICRO 2

Preço do Combustível (CO) Preço Mínimo – ANP – Natal

Reserva Técnica (RT)

Equipamento Implemento SubTotal Equipamento Implemento SubTotal

R$ 14,51 R$ 7,17 R$ 16,32 R$ 8,07

116782,7170 10216,9811 R$ 49,29 R$ 0,00

R$ 5,63 R$ 0,49 R$ 1,04 R$ 0,17

R$ 1,28 R$ 0,63

 R$       104,597 

 R$            9,247 Custo Horário Improdutivo

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Depreciação e Custo de Aquisição Manutenção

R$ 21,68 R$ 24,39
=(VA-VR)/(VU*HT) =(VA*FM)/(VU*HT)

Investimento Médio (IM) Operação

R$ 49,29
=(((VU)+1)*VA)/(2*VU) =kw*FC*CO

Juros (JR) Reserva Técnica

Coleta de resíduos Domiciliares e Comerciais com uso de veículos compactadores

Equipamento – Mercedes Benz : ATEGO 1719/36 - chassis 17t (p/ caminhão) - SICRO A033

4,65

Composição de custos unitários

Implemento – Compactador de 15m³ – Pesquisa Mercadológica

90,00%

15,00%

10600,00

2280,00

11,00%

R$ 2,4160

R$ 6,13 R$ 1,21
=(IM*JU)/HT =(JR+IS)*RT

Custo Horário Produtivo

Impostos e Seguros (IS)

R$ 1,91
=((VU+1)*VA*0,025)/(2*(HT*B13))



Metodologia do DNIT 

Custos de máquinas e veículos 
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Metodologia do DNIT 

Custos de mão de obra direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza Urbana

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 776,00 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Gari

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1/1/2014

5 Preço do Vale Transporte R$ 2,35 

6 Dias Úteis (60 meses) 25

7 Adicional de Insalubridade 40,00%

8 Vale Alimentação R$ 357,77 

9 Assistência médica e familiar (SINDLIMP) R$ 18,77 

1 Valor (R$)

A Salário Base R$ 776,00 

B Adicional de Periculosidade R$ 0,00 

C Adicional de Insalubridade R$ 310,40 

D Adicional Noturno R$ 0,00 

E Hora noturna adicional R$ 0,00 

F Adicional de Hora Extra R$ 0,00 

G Intervalo Intrajornada R$ 0,00 

H Outros (especificar) R$ 0,00 

R$ 1.086,40 

2 Valor (R$)

A Transporte R$ 188,44 

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica, etc) R$ 286,22 

C Assistência médica e familiar R$ 18,77 

D Auxílio creche R$ 0,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral R$ 8,48 

F Outros (especificar) R$ 97,50 

F.I – Café da Manhã (R$ 3,90/dia) R$ 97,50 

R$ 599,41 

Composição da Remuneração

MÃO-DE-OBRA - GARI PARA SERVIÇOS CORRELATOS - TURNO DIURNO

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

MÓDULO I

Total da Remuneração

MÓDULO II

Benefícios Mensais e Diários

Total de Benefícios mensais e diários



Metodologia do DNIT 

Custos de mão de obra direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 Valor (R$)

A Uniformes R$ 38,50 

A.I – Calça (3 x 2 x R$ 33,00 --- ano) R$ 16,50 

A.II – Boné (3 x 2 x R$ 9,00 --- ano) R$ 4,50 

A.III – Camisa (3 x 2 x R$ 35,00 --- ano) R$ 17,50 

B Materiais R$ 0,00 

C Equipamentos R$ 64,29 

C.I – Luva em raspa de couro (3 x 8 x R$ 6,91 --- ano) R$ 13,82 

C.II – Tênis de couro (3 × 2 × R$ 39,19 --- ano) R$ 19,60 

C.III – Colete reflexivo (3 × 2 × R$ 30,00 --- ano) R$ 15,00 

C.IV – Capa de chuva (3 × 1 × R$ 28,50 --- ano) R$ 7,13 

C.V – Protetor solar (12 × R$ 8,75 --- ano) R$ 8,75 

D Outros (especificar) R$ 0,00 

R$ 102,79 

4 Valor (R$)

4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas 82,45% R$ 895,74 

R$ 895,74 

Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração R$ 1.086,40 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários R$ 599,41 

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$ 102,79 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 895,74 

R$ 2.684,34 

R$ 67,11

R$ 2.751,45 

MÓDULO III

Insumos diversos

Total de Insumos Diversos

Mão de Obra vinculada a execução contratual

Subtotal

Reserva Técnica (2,5%)

Total

MÓDULO IV

Encargos Sociais e Trabalhistas

Total

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
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Custos direto do serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

URBANA Compactador de 15m³ 190 97% 3% R$ 104,597 R$ 9,247 R$ 19.329,94 

R$ 19.329,94 

Quantidade
Custo Total

Mês

URBANA                                       0,60 R$ 2.149,60 

URBANA                                       0,40 R$ 1.608,86 

URBANA                                       2,40 R$ 6.835,56 

URBANA                                       1,60 R$ 5.021,42 

R$ 15.615,45 

Quantidade
Custo Total

Mês

URBANA 1,0 R$ 58,00 

URBANA 1,0 R$ 22,44 

URBANA 1,0 R$ 46,80 

R$ 127,24 

2195,66

445,00

5,00

 R$           35.072,63 

 R$        175.363,15 

R$ 79,87 

URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal Prestação de Serviços de Limpeza Urbana

Custo Unitário de Referência Dias Úteis (média) : 25 dias/mês

Jornada Mensal : 190 horasColeta de resíduos Domiciliares e Comerciais com uso de veículos compactadores

A – Equipamento
Quantidade

(hora)

Utilização Custo Operacional Custo Total

Mês

Custo Mensal do Equipamento

B – Mão de Obra Custo da Mão de Obra

MÃO-DE-OBRA - MOTORISTA PARA COMPACTADOR - TURNO DIURNO R$ 3.582,67

MÃO-DE-OBRA - MOTORISTA PARA COMPACTADOR - TURNO NOTURNO R$ 4.022,15

C – Ferramentas Custo das Ferramentas

MÃO-DE-OBRA - GARI PARA SERVIÇOS COLETA - TURNO DIURNO R$ 2.848,15

MÃO-DE-OBRA - GARI PARA SERVIÇOS COLETA - TURNO NOTURNO R$ 3.138,39

GPS (Equipamento / Comunicação / Sistema / Transferência de Dados) - REF ARP R$ 58,00 

Custo Mensal das Ferramentas

Custo Mensal da Mão de Obra

Pá Quadrada com terminal em “D” plástico, cabo de madeira com 71cm, R$ 22,44 

Vassourão tipo Gari, cepo em madeira 34 x 6,5 cm, com cerdas em fibra de R$ 46,80 

Produtividade por veículos de coleta (8 ton/viagem x 25 dias x 2,2 viagens por dia)

Estimativa de produção de resíduos para o Lote

Custo por equipe

Quantidade de equipes

Custo do serviço

Custo Direto
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Administração local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comprimento Largura Área (m²) Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 1 Lote 2 Lote 3

1.1. Veículos Pequenos 5,0                        2,2        11,0           4          44,0                         -                            -                         

1.2. Veículos Médios (utilitários) 9,0                        3,1        27,9           -      -                            -                            -                         

1.3. Veículos Grandes (carga) 10,0                     3,2        32,0           49       1.568,0                  -                            -                         

1.4. Veículos Artigulados (carretas) 13,0                     3,5        45,5           -      -                            -                            -                         

Ocupação Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 1 Lote 2 Lote 3

2.1. Refeitório 0,33           95 31,7                         -                               -                            

2.2. Cozinha 0,33           95 11,1                         -                               -                            

2.3. Depósito 0,33           95 6,3                            -                               -                            

2.4. Instalações Sanitárias

2.4.1. Chuveiros 0,10           95 7,6                            -                               -                            

2.4.2. Lavatórios 0,05           95 2,9                            -                               -                            

2.4.3. Gabinetes sanitários 0,10           95 7,6                            -                               -                            

2.4.4. Vestiário 0,10           95 14,3                         -                               -                            

2.4.5. Armários 1,00           95 11,4                         -                               -                            

Lote 1 Lote 2 Lote 3

3.1. Sala Gerente/engenheiro 16,0                         

3.2. Recepção 16,00                      

3.3. Almoxarifado 50,00                      

3.4. GRH 9,00                         

3.5. CPD 6,00                         

3.3. Área Administrativa 60,00                      

Lote 1 Lote 2 Lote 3

1.861,8                  -                            -                         

558,5                      -                               -                            

Lote 1 Lote 2 Lote 3

2.420,3                  -                               -                            

1. Estacionamentos operacionais

2. Área operacional

3. Área Administrativa

Dimensões (em metros)

Área funcionário (m²)

1,0                                            

0,35                                         

0,2                                            

0,80                                         

0,60                                         

0,80                                         

1,50                                         

0,12                                         

Dimensões (em metros)

Quantidade de veículos

Comprimento

Área mínima para guarda (m²)

Dimensões (NR 24) Funcionários Área Mínima

Área Mínima

Largura Área (m²)

4,00                                         4,00                             16,00                       

4,00                                         4,00                             16,00                       

10,00                                      5,00                             50,00                       

3,00                                         3,00                             9,00                          

3,00                                         2,00                             6,00                          

10,00                                      6,00                             60,00                       

4. Área das Instalações
Área Mínima

4.1. Área útil

4.2. Circulação (30% da área útil)

5. Área Total
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Administração local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lote 1 Lote 2 Lote 3

ENGENHEIRO DE OBRA PLENO -SINAPI 2707 (1/lt) 22.623,30R$      

Encarregado de limpeza- SINAPI 2706 (2 coleta e 2 

serviços)
49.202,40R$      

Auxiliar de Escritório - SINAPI 528 (2/lt.) 7.797,60R$         

Almoxarife - SINAPI 528 (3/lt.) 11.696,40R$      

Auxiliar Técnico de Engenharia/Segurança do 

trabalho - SINAPI 523 (1/100 agentes)
4.229,40R$         

Auxiliar de Serviços Gerais - SINAPI 6121 (1/50 

agentes)
2.546,00R$         

Administrador (2/lt.) 8.458,80R$         

Lote 1 Lote 2 Lote 3

Veículo Leve - SICRO E412 7.755,26R$         -R$                      -R$                   

Lote 1 Lote 2 Lote 3

15.078,58R$      -R$                      -R$                   

941,07R$             -R$                      -R$                   

1.125,45R$         -R$                      -R$                   

106.553,90R$   -R$                      -R$                   

7.755,26R$         -R$                      -R$                   

Lote 1 Lote 2 Lote 3

131.454,27R$   -R$                      -R$                   

6. Mão de Obra Indireta
Cálculo unitário de mão de obra Salários

Horas Trabalhadas Valor da Hora Valor Unitário

190,00                                   119,07R$                 22.623,30R$      

190,00                                   64,74R$                    12.300,60R$      

190,00                                   20,52R$                    3.898,80R$         

190,00                                   20,52R$                    3.898,80R$         

190,00                                   22,26R$                    4.229,40R$         

190,00                                   22,26R$                    4.229,40R$         

190,00                                   6,70                             1.273,00R$         

7. Veículos Administrativos
Cálculo unitário de mão de obra Valor mensal

Horas Trabalhadas Valor da Hora Valor Unitário

160,00                                   48,4704R$              7.755,26R$         

8. Custos Financeiros (média mensal para 60 meses) Valor médio

8.1. Aluguel de galpão (R$/m²) 6,23R$                    

8.2. Água (60 litros por funcionário/dia de acordo com NR24) 6,35R$                    

8.3. Energia (100 w a cada 8m² de acordo com a NR 24) 0,31R$                    

8.8. Mão de Obra Indireta

8.9. Veículos administrativos

CUSTO TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Administração Centra l 4,49%

Sub-Total 4,49%

Lucro Operacional 7,675%

Sub-Total 7,68%

ISS 5,00%

PIS 1,65%

COFINS 7,60%

Sub-Total 14,25%

BDI 31,21%

Despesas Administrativas

Tributos



Tabela de preços de referência – Lote 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Custo Direto 

 Valor Unitário Valor Unitário Valor Mensal
Valor Global

(60 meses)

0 Adiminstração Local Equipe/mês 1  R$            131.454,27 R$ 172.481,14 R$ 172.481,14 R$ 10.348.868,40

1 Caminhão caçamba de 12m³ para coleta mecanizada Equipe/mês 16 R$ 16.983,14 R$ 22.283,58 R$ 356.537,28 R$ 21.392.236,80

2 Pá Mecânica Equipe/mês 3 R$ 20.320,34 R$ 26.662,32 R$ 79.986,96 R$ 4.799.217,60

3 Retroescavadeira sobre pneus Equipe/mês 1 R$ 13.563,37 R$ 17.796,50 R$ 17.796,50 R$ 1.067.790,00

4
Coleta e transporte de resíduos sólidos - remoção manual de

materiais
Equipe/mês 7 R$ 19.786,51 R$ 25.961,88 R$ 181.733,16 R$ 10.903.989,60

5 Coleta e transporte de resíduos vegetais e de poda Equipe/mês 5 R$ 19.094,06 R$ 25.053,32 R$ 125.266,60 R$ 7.515.996,00

6
Coleta de resíduos Domiciliares e Comerciais com uso de

veículos compactadores
Toneladas/mês 2.196 R$ 79,87 R$ 104,80 R$ 230.104,93 R$ 13.806.296,08

7
Coleta de resíduos domiciliares e comerciais com uso de

minibasculante
Equipe/mês 1 R$ 17.172,88 R$ 22.532,54 R$ 22.532,54 R$ 1.351.952,40

8
Coleta de resíduos domiciliares e comerciais com uso de

tratores
Equipe/mês 1 R$ 18.218,49 R$ 23.904,48 R$ 23.904,48 R$ 1.434.268,80

9

Varrição, raspagem, capinação manual, e caiação de sarjetas,

limpeza manual de praias e passeios de vias e logradouros

públicos

Equipe/mês 4 R$ 64.637,51 R$ 84.810,88 R$ 339.243,52 R$ 20.354.611,20

10
Coleta e transporte de resíduos sólidos - remoção manual de

materiais  - Sem agente de coleta
Equipe/mês 11 R$ 14.283,61 R$ 18.741,52 R$ 206.156,72 R$ 12.369.403,20

11
Coleta e transporte de resíduos vegetais e de poda - Sem

agente de coleta
Equipe/mês 7 R$ 13.591,16 R$ 17.832,96 R$ 124.830,72 R$ 7.489.843,20

12
Coleta de resíduos Domiciliares e Comerciais com uso de

veículos compactadores  - Sem agente de coleta
Toneladas/mês 5.100 R$ 54,63 R$ 71,68 R$ 365.568,00 R$ 21.934.080,00

13
Coleta de resíduos domiciliares e comerciais com uso de

minibasculante  - Sem agente de coleta
Equipe/mês 1 R$ 11.562,23 R$ 15.170,80 R$ 15.170,80 R$ 910.248,00

14
Coleta de resíduos domiciliares e comerciais com uso de

tratores  - Sem agente de coleta
Equipe/mês 1 R$ 12.671,62 R$ 16.626,43 R$ 16.626,43 R$ 997.585,80

15 Limpeza Mecanizada de Faixa de Praia  - Sem agente de coleta Equipe/mês 1 R$ 12.584,61 R$ 16.512,27 R$ 16.512,27 R$ 990.736,20

R$ 2.294.452,05 R$ 137.667.123,28

BDI 31,21%

URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal Prestação de Serviços de Limpeza Urbana

Orçamento de Referência Dias Úteis (média) : 25 dias/mês

Quadro Resumo – LOTE 1 Jornada Mensal (média) : 190 horas

Total Geral

SERVIÇOS DE LIMPEZA - COMUNS AS ZONAS OESTE E NORTE

Serviço Unidade Quantidade

Preço de Venda

SERVIÇOS DE LIMPEZA - ZONA NORTE

SERVIÇOS DE LIMPEZA - ZONA OESTE
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 Custo Direto 

 Valor Unitário Valor Unitário Valor Mensal
Valor Global

(60 meses)

0 Adiminstração Local Equipe/mês 1  R$            155.425,70 R$ 203.934,06 R$ 203.934,06 R$ 12.236.043,60

1 Caminhão caçamba de 12m³ para coleta mecanizada Equipe/mês 8 R$ 16.983,14 R$ 22.283,58 R$ 178.268,64 R$ 10.696.118,40

2 Pá Mecânica Equipe/mês 1 R$ 20.320,34 R$ 26.662,32 R$ 26.662,32 R$ 1.599.739,20

3 Retroescavadeira sobre pneus Equipe/mês 1 R$ 13.563,37 R$ 17.796,50 R$ 17.796,50 R$ 1.067.790,00

4
Coleta e transporte de resíduos sólidos - remoção manual de

materiais
Equipe/mês 12 R$ 19.786,51 R$ 25.961,88 R$ 311.542,56 R$ 18.692.553,60

5 Coleta e transporte de resíduos vegetais e de poda Equipe/mês 6 R$ 19.094,06 R$ 25.053,32 R$ 150.319,92 R$ 9.019.195,20

6
Coleta de resíduos Domiciliares e Comerciais com uso de

veículos compactadores
Toneladas/mês 10.100 R$ 79,87 R$ 104,80 R$ 1.058.480,00 R$ 63.508.800,00

7
Coleta de resíduos domiciliares e comerciais com uso de

minibasculante
Equipe/mês 2 R$ 17.107,88 R$ 22.447,25 R$ 44.894,50 R$ 2.693.670,00

8

Varrição, raspagem, capinação manual, e caiação de sarjetas,

limpeza manual de praias e passeios de vias e logradouros

públicos

Equipe/mês 9 R$ 64.637,51 R$ 84.810,88 R$ 763.297,92 R$ 45.797.875,20

9 Limpeza Mecanizada de Faixa de Praia Equipe/mês 1 R$ 12.577,61 R$ 16.503,08 R$ 16.503,08 R$ 990.184,80

R$ 2.771.699,50 R$ 166.301.970,00

BDI 31,21%

Total Geral (Com Administração local)

SERVIÇOS DE LIMPEZA - ZONA LESTE E SUL

Serviço Unidade Quantidade

Preço de Venda

URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal Prestação de Serviços de Limpeza Urbana

Orçamento de Referência Dias Úteis (média) : 25 dias/mês

Quadro Resumo – LOTE 2 Jornada Mensal (média) : 190 horas
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 Custo Direto 

 Valor Unitário Valor Unitário Valor Mensal
Valor Global

(60 meses)

0 Adiminstração Local Equipe/mês 1  R$               65.474,29 R$ 85.908,81 R$ 85.908,81 R$ 5.154.528,60

1 Transporte de resíduos do transbordo ao aterro sanitário Equipe/mês 6 R$ 44.472,00 R$ 58.351,71 R$ 350.110,26 R$ 21.006.615,60

2 Pá Mecânica Equipe/mês 1 R$ 33.542,56 R$ 44.011,19 R$ 44.011,19 R$ 2.640.671,40

3 Escavadeira Hidráulica Equipe/mês 1 R$ 38.212,06 R$ 50.138,04 R$ 50.138,04 R$ 3.008.282,40

4
Coleta e transporte de resíduos sólidos com usos de veículos

do tipo poliguindaste
Equipe/mês 3 R$ 20.973,97 R$ 27.519,95 R$ 82.559,85 R$ 4.953.591,00

5
Coleta e transporte de resíduos sólido com uso de Roll-On Roll-

Off
Equipe/mês 1 R$ 26.048,47 R$ 34.178,20 R$ 34.178,20 R$ 2.050.692,00

6 Caminhão Muck Equipe/mês 1 R$ 14.929,62 R$ 19.589,15 R$ 19.589,15 R$ 1.175.349,00

7 Caminhão Pipa com capacidade de 15m³ Equipe/mês 2 R$ 16.389,64 R$ 21.504,85 R$ 43.009,70 R$ 2.580.582,00

8 Trator de esteira tipo D4 Equipe/mês 1 R$ 19.383,98 R$ 25.433,72 R$ 25.433,72 R$ 1.526.023,20

9 Trator de esteira tipo D6 Equipe/mês 1 R$ 27.768,91 R$ 36.435,59 R$ 36.435,59 R$ 2.186.135,40

10 Trator equipado com roçadeira Hidráulica Equipe/mês 2 R$ 12.577,61 R$ 16.503,08 R$ 33.006,16 R$ 1.980.369,60

11 Caminhões para coleta seletiva Equipe/mês 10 R$ 9.841,80 R$ 12.913,43 R$ 129.134,30 R$ 7.748.058,00

12 Plataforma elevatória tipo sanfona Equipe/mês 1 R$ 2.700,00 R$ 3.542,67 R$ 3.542,67 R$ 212.560,20

13
Trator com equipamento semiautomatizado de pintura de

meio-fio
Equipe/mês 1 R$ 13.318,11 R$ 17.474,69 R$ 17.474,69 R$ 1.048.481,40

R$ 954.532,33 R$ 57.271.939,80

BDI 31,21%

Total Geral

OPERAÇÃO DE TRANSBORDO DE CIDADE NOVA

Serviço Unidade Quantidade

Preço de Venda

FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA 

URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal Prestação de Serviços de Limpeza Urbana

Orçamento de Referência Dias Úteis (média) : 25 dias/mês

Quadro Resumo – LOTE 03 Jornada Mensal (média) : 190 horas



Fonte: ABLP 2010 

 



Fonte: Calculadora Cidadã – Banco Central 

 

Item Estimativa anual 

Licitação (previsão) R$   72.248.206,62 

Aterro Sanitário R$   13.800.000,00 

Tratamento de RSS R$     1.512.000,00 

Demais gastos contratuais R$     1.415.163,60 

Total Geral para limpeza R$   88.975.370,22 

 R$ 95,00

 R$ 100,00

 R$ 105,00

 R$ 110,00

 R$ 115,00

 R$ 120,00

Nacional Natal

Série1 R$ 117,88 R$ 103,21

Custo percapta de limpeza



PROJETO DE LIMPEZA PARA O 
MUNICÍPIO DE NATAL – 2015 A 2019 

Audiência Pública 09/09/14 

 

“Gestão Pública é substituir músculos por 

pensamentos, folclore e superstição por 

conhecimento, e força por cooperação.” 

 

 


