
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL - URBANA

MÊS DE 
REFÊNCIA 

SINAPI:

MÊS DE 
JUNHO

BDI: 25,00%
ÁREA: 290,00 M

UNITARIO S/ BDI TOTAL S/ BDI UNITARIO C/ BDI TOTAL C/ BDI

1.0 MURO

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 12,00 321,58R$                         3.858,96R$             401,98R$                          R$                     4.823,70 

1.2 04654/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M MÊS 2,00 394,53R$                         789,06R$                493,16R$                          R$                        986,33 

1.3 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 42,75 31,95R$                           1.365,86R$             39,94R$                            R$                     1.707,33 

1.4 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 42,75 17,37R$                           742,57R$                21,71R$                            R$                        928,21 

1.5 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M³ 42,75 6,07R$                             259,49R$                7,59R$                              R$                        324,37 

1.6 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 435,00 1,94R$                             843,90R$                2,43R$                              R$                     1.054,88 

1.7 04816/ORSE LOCAÇÃO DE MURO ,INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA M 290,00 0,81R$                             234,90R$                1,01R$                              R$                        293,63 

1.8 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M² 101,50 1,26R$                             127,89R$                1,58R$                              R$                        159,86 

1.9 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017

M³ 9,28 87,34R$                           810,52R$                109,18R$                          R$                     1.013,14 

1.10 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO 
OU SAPATAS AF_08/2017

M³ 9,28 396,02R$                         3.675,07R$             495,03R$                          R$                     4.593,83 

1.11 C1806 MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=2,00M M 290,00 207,75R$                         60.247,50R$           259,69R$                          R$                   75.309,38 

72.955,71R$            R$                   91.194,64 

2.0 DIVERSOS

2.1 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 24,00 234,36R$                         5.624,64R$             292,95R$                          R$                     7.030,80 

2.2 04713/ORSE
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ 
ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUISIVE 
INSTALAÇÃO

M 290,00 32,00R$                           9.280,00R$             40,00R$                            R$                   11.600,00 

2.3 02450/ORSE LIMPEZA GERAL M² 435,00 1,70R$                             739,50R$                2,13R$                              R$                        924,38 

15.644,14R$            R$                   19.555,18 

88.599,85R$            R$                 110.749,82 

 R$                   88.599,85 
 R$                   22.149,96 
 R$                 110.749,82 TOTAL COM BDI:

SUBTOTAL GERAL:

CONSTRUÇÃO MURO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO CIDADE NOVA

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TOTAL S/ BDI:

BDI:

ITEM
SINAPI - ORSE 

MAI/2019 - SEINFRA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.

PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO MURO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

LS=85,00%           (Horista)

LOCAL: ESTAÇÃO TRANSBORDO CIDADE NOVA. LS= 47,52%     (Mensalista)


